
道路修建施工承包合同
                                 合同编号：   2022年-道路－

甲方：广西壮族自治区国有雅长林场     造林基地
乙方：

为确保施工质量和工程建设成效，经甲乙双方共同协商，甲方同意乙方承包林区道路新开及旧路维修施工作业。为明确双方的责权利，特签订如下合同，以共同遵守执行。

一、施工地点和里程

(一)工程地点：
(二)工程名称或性质：                    （含新开机耕道路和道路维修）
(三)工程数量：设计新开机耕道路总里程         公里；道路维修总里程          公里（具体施工路线详见附件2）。设计新开机耕道路总里程需超过本合同注明的总里程数或变更新开机耕道路设计线路的，乙方须向甲方提出申请并经甲方核实并审批通过后，乙方才能进行施工，但乙方新开机耕道路或变更新开机耕道路超出里程数不能超过本合同注明里程数的百分之二十，否则视为乙方违约，甲方有权按本合同第九条第（一）款追究乙方的违约责任。
二、合同金额

林区道路建设费：新开机耕道路     元/公里，道路维修     元/公里，合同含税金额共计        元。乙方在林区施工所产生的林区道路建设费在合同金额额度范围内的部分由甲方支付，超出额度范围的费用由乙方自行承担。

三、工程范围和内容

机耕道：机械挖运硬土、炸运石方、夯实填土、修整路基（必要时干砌毛石边坡）；新开机耕道路及旧林区道路维修均按施工标准要求进行。 

四、工程期限

乙方需在雅林销售（2022）   号活立木（包青山）买卖合同截至日期前按质按量完成工程施工任务。

工程施工质量要求
新开机耕道路工程要求

    1.机耕道实土路基宽度为3米。

2.机耕道转弯地段路基加宽1.5米，渐长30米，转弯半径＞15米。

3.机耕道每隔500米处开一个错车位，错车位实土路基宽度为6.5米。

4.机耕道纵坡＜9 %且5%－6%坡长＜800米，6%－7%坡长＜500米，7%－8%坡长＜300米，9%坡长＜150米。

5.边坡＞1：0.2。

（二）道路维修工程要求

1.路面铺设
    （1）有坑槽、车辙的路段，宜用石料作底层铺填，然后面层材料最好使用0.5－2公分之间碎石颗粒,用粘土作结合料。

    （2）铺填混合料中的杂物，草皮和混进粘泥块要注意随时清除。

（3）摊铺底层的石料应平整紧密不松散，使之路面具有稳定性。

（4）对局部路面原留在磨耗层高于3－4公分以上，大于20－30公分以上的石头，要打平并用混合物补平，以保持路面的完好状态。

（5）当一些磨耗石发生高低不平时，应采取铲高补低的修补办法，使路面平顺，不得跳车。

（6）对翻浆、塌方、滑坡、淤泥石流等路段，应及时到场治理抢修，尽量缩短阻车时间。

（7）清理路边及边坡杂草、树枝使路面宽度为4.5米以上,保持所有车辆通行时不受视线影响。

     2.开挖排水沟及维修

（1）有开挖排水沟的地段，开挖按以下规格进行，沟上宽25厘米，深20厘米，底宽20厘米，沟底纵坡不小于0.3%,杂草或土方不得堆放在边沟内或边坡上。

（2）无排水沟开挖的地段，每次路面维修时，应同时进行，以保持边沟清洁，水流畅通。

3.机耕道路开设土方（废方）处理

乙方新开机耕道路或维修机耕道路所产生的土方（废方），由乙方自行处理。
六、工程质量检查验收和开单
(一)工程全部竣工后，由乙方提出验收申请，甲方技术员及施工员进行初检，初检合格后提交甲方营林科进行竣工验收。施工合格的，直接开合格证明，不合格的，乙方在甲方限期内完成返工或补工，直至合格。

(二)甲方根据竣工验收合格证明，按程度进行结算开单。

七、付款方式

(一)施工作业开始后，甲方根据乙方的施工完成进度和请求，按不超过合同总价款的70%分次预借工程款给乙方。

(二)全部工程施工完成后，乙方提出验收申请，由甲方组织验收。

1.验收合格的，乙方提供合法票据（开据票据所产生的费用由乙方自行承担）给甲方后，甲方需在一个月内进行工程结算，并支付扣除乙方已借工程款后的工程结算余款。

2.验收不合格的，待乙方返工或补工后，经甲方验收合格后再按相关程序进行工程结算。
八、双方责任

(一)甲方的责任和权利
1.合同签订后协助乙方到工地现场明确施工线路，提供的施工资料、指定起讫线路，按工程设计标准监督乙方施工。

2.筹足资金保证按本合同规定的时间和数额为乙方提供工程款。
3.收到乙方申请验收报告后，在合同规定的时间内组织检查验收。

4.收到乙方持验收合格证明的工程资金拨付申请后，于10个工作日内按验收结果兑现工程资金给乙方。

(二) 乙方职责

1.自筹解决施工过程中的生产、生活、交通用具，及其一切开支中甲方预借工程款不足以支付的部分。

2.自觉接受甲方监督指导，科学组织安排施工。派出技术人员和管理人员进行现场监管，防止擅自修改施工线路行为，如遇特殊情况确需要修改施工路线，需甲、乙双方技术人员共同协商核实后方可施工，确保按时按质按量完成工程施工任务。

3.加强安全生产管理和教育，避免安全生产事故发生。在施工过程中发生的任何安全生产事故均由乙方自己负责。遵守国家法律法规和社会公德，遵守施工所在地有关护林防火的规定，处理好与周边群众的关系，自负合同履行期间乙方本人及其所雇请人员的一切病、伤、亡的完全责任。

4.乙方在施工过程中，工程未完工擅自调走机械的，甲方有权拒付结算工程款，本协议自动终止。
5.在施工当中，不按甲方施工要求施工开垦的路段，且不听从施工员指挥的，不符合技术要求并不返工的，该工程甲方不予验收。

6.按采伐区域拉完木头的路段，必须及时平整路面的坑槽（指20厘米以上的坑槽需平整），若不维修的，验收时从工程款中扣除维修费用，按本合同约定的道路维修单价计算需要的维修费用。

九、违约责任

（一）设计新开机耕道路总里程或变更新开机耕道路设计线路超出本合同约定的总里程数百分之二十的，超出部分乙方按1万元/公里赔偿甲方的经济损失。

（二）若乙方新开机耕道路或维修机耕道路所产生的土方（废方）掩埋红线示意图红色实线闭合区范围外甲方的林地，给甲方造成损失的，乙方须按相应损失赔偿甲方。若乙方新开机耕道路或维修机耕道路所产生的土方（废方）掩埋第三方林地、农村道路、水利设施、农田畲地、农作物等，给第三方造成损失的，相关赔偿由乙方与第三方自行协商解决，与甲方无关。
十、本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，自签订之日起生效。

附件：1.安全生产承诺书

2.雅长林场2022年度卖青山红线示意图
          3.乙方身份证复印件

甲方： 广西壮族自治区国有雅长林场     造林基地（盖章）                                                                      

委托代理人：                                                                                                        

经办人：                        

联系电话： 

乙方：

乙方代表：

身份证号码：

联系电话：    

                           合同签订日期：      年    月   日

安全生产承诺书
为提高安全生产意识，避免安全生产事故，确保安全生产，我承诺:

1.自觉接受施工或管理人员的监督、检查。

2.在整个工作过程中，自觉提高安全生产意识，做到 “不伤害自己，不伤害他人，不被人伤害”。

3.施工时，严格按照施工规范进行，炸药、运输、保管严格遵守国家和地方政府制定的安全法规，接受当地公安部门监管，爆破施工要严密组织，严格控制药量，确保爆破安全。

4.在开挖道路时，在路口设立警示标志及施工人员看守，防止落石头伤害行人及牲畜。

5.加强安全教育和防范措施，为施工人员办理保险。

6.不在林区内酗酒、打架斗殴、聚众闹事。

7.不要涉水，以免发生意外。

8.遵守林区护林防火有关规定。

9.工棚不搭建在易受山洪、泥石流、塌方威胁的地方。

10.不到野外乱摘不名野果、野菌等来吃，以免中毒。

11.自觉遵守当地村规民约。

12.不在雷雨天气打电话和躲避树下。

13.凡是不遵守劳动纪律、不按操作规程作业、不听从指挥、不服从管理、不接受监督的，所引发的安全事故责任全部由自己负责。

承诺人: 

日  期：
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